

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത— 'ഡി' കോസോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ, നിർമ്മാണ കാലാവധി— 1 മാസം.

ഭർലാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതുഭരണ പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും നീണ്ടതായ കട്ടും ഇതിനു ബാധകമായിട്ടും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചു അറിയാവുന്നതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കരാറിലും, നിർമ്മാണ കാലാവധി, പദ്ധതിയും. (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ഭർലാസ് പദ്ധതി.

[8/2008-09]

നമ്പർ എബി-233/2006. 2008 ഡിസംബർ 19.

കേരള ഗവർണ്ണമെന്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് സെക്ഷൻ ഡിവിഷൻ, പാലാ അപ്പോയിന്റഡ് പണികൾക്ക് ഭർലാസ്കരം 22-1-2009-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭർലാസ്കരം അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30-ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് അംഗീകാരം ചുമത്തിയ ക്ലൈംബിംഗ് ഓഫീസിലെ ഓഫീസിൽ കരാറുകാരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാണണം.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും.	നിരത രൂപം
1	പാലാ പൊളി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം. — രൂപ 3,00,000	7,500
2	പാലാ പൊളി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഓഫീസ് സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മാണം. — രൂപ 2,00,000	5,000
3	എറണാകുളം ഗവണ്മെന്റ് IT-യുടെ സ്മാർട്ട് നിർമ്മാണം. — രൂപ 3,00,000	7,500

ഭർലാസ് കരാറുകാരന്റെ വിവരങ്ങൾ 400+

നിർമ്മാണ കാലാവധി— 3 മാസം.

ഭർലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും, ഭർലാസ് ദിവസം 1 മണിവരെയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ 'ഡി' യോ അതിലുപരിയോ ആയിരിക്കണം. ഭർലാസ് സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചു അറിയാവുന്നതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കരാറിലും, ബിൽഡിംഗ്സ് സെക്ഷൻ ഡിവിഷൻ, പാലാ. (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ഭർലാസ് പദ്ധതി.

(1)

നമ്പർ ഡി.ബി.242/92.

2008 ഡിസംബർ 15.

കേരള ഗവർണ്ണമെന്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് സെക്ഷൻ ഡിവിഷൻ, പാലാ അപ്പോയിന്റഡ് പണികൾക്ക് ഭർലാസ്കരം 22-1-2009-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭർലാസ്കരം അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30-ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് അംഗീകാരം ചുമത്തിയ ക്ലൈംബിംഗ് ഓഫീസിലെ ഓഫീസിൽ കരാറുകാരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാണണം.

ക്രമ നമ്പർ	ഭർലാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും.	നിരത രൂപം
------------	---	-----------

(1)	(2)	(3)
1	102/2008-09—മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പീറ്റുമെട്-മഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം. (ഇടതുവശം മോക്ക് നമ്പർ 2)—രൂപ 3,00,000	7,500
2	103/2008-09—മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പീറ്റുമെട്-മഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം. (ഇടതുവശം മോക്ക് നമ്പർ 2)—രൂപ 3,00,000	7,500
3	104/2008-09—പീറ്റുമെട് ഏസ്. മെ. ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും മറ്റുമുള്ള നിർമ്മാണവും മറ്റും. രൂപ 3,00,000	7,500
4	105/2008-09—എ. ഇ. മ. ഓഫീസ്, പീറ്റുമെട് കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ വാർത്താക്കേന്ദ്രം സ്മാർട്ടിന്റെയും നിർമ്മാണവും മറ്റും. രൂപ 2,00,000	5,000
5	106/2008-09—പൊളി ടെക്സ്റ്റൈൽ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം. രൂപ 75,000	1,900
6	107/2008-09—ടി-പുഴ കെട്ടിടത്തിലെ ലേഡിസ് ഓഫീസ് ഓഫീസിന്റെ നായകൻ നവീകരണവും മെസാഡിന്റെ സംരംഭനം. മെസാഡിന്റെ നിർമ്മാണവും മറ്റും. രൂപ 3,00,000	7,500
7	108/2008-09—ടി-പുഴ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂല്യവൽക്കരണം കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോക്ക് പതിക്കലും മറ്റും. രൂപ 3,00,000	7,500
8	109/2008-09—ടി-പുഴ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂല്യവൽക്കരണം കോൺക്രീറ്റ് പതിക്കലും മറ്റും. രൂപ 3,00,000	7,500
9	110/2008-09—ടി-പുഴ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂല്യവൽക്കരണം കോൺക്രീറ്റ് പതിക്കലും മറ്റും. രൂപ 3,00,000	7,500
10	111/2008-09—പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. എ. ഇ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് (പുതിയത്) പീറ്റുമെട്-മഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും മറ്റും. (വടക്കേ മെസാഡിൻ സെക്ഷൻ)—രൂപ 3,00,000	7,500

(1)	(2)	(3)
11	112/2008-09—സബ് ഓഫീസ് പ്രാർത്ഥനാശാല, പീരുമേട്—അന്ത്യോന്തര നവീകരണ വേലകളും മറ്റും—രൂപ 75,000	1,900
12	113/2008-09—ആർ.ഡി. ക്വാർട്ടേഴ്സ് പീരുമേട് കെ.പി. X/427-ന് കൈക്കൊള്ളാൻ മാറ്റി നവീകരിക്കലും മറ്റും പണികളും—രൂപ 2,00,000	5,000
13	114/2008-09—ആർ.ഡി. ക്വാർട്ടേഴ്സ് പീരുമേട് കെ.പി. X/273 & 274 ഡ്യൂട്ടിക്ലാസ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ വശത്തുള്ള കെസഡിനോടും സംരക്ഷണ വേലകൾ—രൂപ 3,00,000	7,500
14	115/2008-09—സബ് പ്രൈമറി ക്വാർട്ടേഴ്സ് പീരുമേട് (1, 2, 3, 4 & 5) ക്വാർട്ടറിൽ (ഒറ്റ) നിർമ്മാണവും മുറ്റത്തിന്റെ സംരക്ഷണ വേലകളും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
15	116/2008-09—ആർ.ഡി. വൈൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പീരുമേട് (6 എണ്ണം) മുൻവശത്തെ സംരക്ഷണ വേലകൾ—രൂപ 2,00,000	5,000
16	117/2008-09—എ. എസ്. റെ. & എസ്. റെ. സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കുമളി (ഒട്ടേപ്പ് 3-2 എണ്ണം) നവീകരണ വേലകളും ചോർച്ച തടയലും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
17	118/2008-09—എൽ. എസ്. ജി. ഡി. സബ് ഡിവിഷൻ പീരുമേട് ജി.പി. ഡെവലപ്പ്മെന്റും മുറ്റത്തിന്റെയും നവീകരണ വേലകളും പുറത്തുള്ള നിർമ്മാണവും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
18	119/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. മോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ പീരുമേട്-കുമ്പളി രൂമിന്റെ നിർമ്മാണവും മറ്റും—രൂപ 75,000	1,900
19	120/2008-09—പീരുമേട് പ്രൈമറി ഡിവിഷൻ മുൻവശം കോടതി ഡിവിഷൻ മോഡ് നിർമ്മാണവും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
20	121/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. മോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ പീരുമേട് മണ്ണടിയിൽ തടയുന്ന തിന്മ പുറകുവശത്തെ മുറ്റത്തെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
21	122/2008-09—എം. ആർ. എസ്. പീരുമേട്-അടിയന്തിര അറകുറ്റ പണികൾ ചെയ്തിൻ്റെ പഴയ ജനലുകൾ മറ്ററിവയ്ക്കൽ, മെമ്പർനിക് ഓക്സിജൻ റിസർവ്വേഷൻ തുടങ്ങിയവ—രൂപ 3,00,000	7,500

ജോലിസ് മോറത്തിന്റെ വില —ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5, 11, 12, 15, 18 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 400+ വീ. നി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 600+ വീ. നി.

(പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 2, 5, 11, 18 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം.)

ജോലിസ് മോറത്തിന്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഈ ആഫീസിന്റെ നിന്നും ജോലിസ് വിവരം 1 മണിവരെ മോഡ്കൾ അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൊതു മോറത്തിന് വകുപ്പിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന എല്ലാ നിരവധിയും ഈ ജോലിസിന് ഉപയോഗമാണ്.

(2)

നമ്പർ ഡിബി-242/92, 2008 ഡിസംബർ 18.

കേരള ഗവണ്മെന്റുടെ പൊതുമാതൃകയ്ക്ക് വകുപ്പ് പീരുമേട് ബിരുദിന് സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്ന് കേസം സമാവധിയുള്ള ജോലിസ്കൾ രൂപവില കവരുകയിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ജോലിസ്കൾ 28-1-2009 ലെവലുനേരം 4 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 ന് ശേഷമാക്കിയുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ജോലിസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരക്ക് (രൂപ. രൂപ)
(1)	(2)	(3)

1	123/2008-09—എക്സൈസ് ആഫീസ്, വഞ്ചിപ്പുറിയിൽ ഓഫീസിന്റെ മുറ്റത്തിന്റെയും സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും നവീകരണ വേലകളും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
2	124/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. ഐ. ബി., തെക്കൻ നവീകരണ വേലകളും കൈക്കൊള്ളാൻ ചോർച്ച തടയലും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
3	125/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. ക്വാർട്ടേഴ്സ്, തോട്ട് പ്ലാറ്റ്, പീരുമേട് (5 എണ്ണം) മുങ്ങലുപലിയിട്ട് അടിയന്തിര സംരക്ഷണ കെട്ടും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
4	126/2008-09—എം. ആർ. എസ്. പീരുമേട്-ആൽ കൂട്ടിക്കൊടുള്ള മോഡ്-മോറം ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണവും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
5	127/2008-09—എ. എസ്. റെ. & എസ്. റെ. സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കുമളി (ഒട്ടേപ്പ് 3-2 എണ്ണം) നവീകരണ വേലകളും മറ്റും—രൂപ 3,00,000	7,500
6	128/2008-09—ഡെപ്യൂട്ടി ലേബർ ഓഫീസ്, പീരുമേട്-പുറത്തുള്ള തിരിയുടെ നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പുറത്തുകൊണ്ടവും—രൂപ 3,00,000	7,500
7	129/2008-09—സബ് പ്രൈമറി പീരുമേട്-മുറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പൊതുജന സൗകര്യമാക്കുന്ന വേലകൾ—രൂപ 75,000	1,900



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8	130/2008-09—മിനി സിവിൽ സർവ്വേയർ, പീറ്റുമ്പടം വലത്ത് വഴത്ത് പുതിയ ജലസംരക്ഷണയോട് ചേർന്ന പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേലകൾ— രൂപ 2,00,000	5,000	18	140/2008-09—ഐ. ബി., തേക്കടി—വാച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത ഭിംബസങ്ങളിൽ ഐ. ബി. സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളെ നൽകുകയും. ടി—രൂപ 35,000	900
9	131/2008-09—മിനി സിവിൽ സർവ്വേയർ, പീറ്റുമ്പടം പുറം വഴത്തെ പെയ്തിറിയം (2 & 3 നിലകൾ)—രൂപ 75,000	1,900	19	141/2008-09—ഐ.ബി., കൂട്ടിക്കാനം (മോട്ടൽ ഗലവള)—ടി— രൂപ 75,000	1,900
10	132/2008-09—സബ് (ട്രാൻസ് കോർട്ടേഴ്സ്, പീറ്റുമ്പടം (4 & 5) നടപ്പ് പഴിയുടെ നിർമ്മാണവും ടെസഡ് സംരക്ഷണവും മറ്റും— രൂപ 3,00,000	7,500	20	142/2008-09—ആർ. ഡി. കോർട്ടേഴ്സ്, പീറ്റുമ്പടം (എൻ. ജി. ഓ.-3 എണ്ണം - ഡ്യൂറൈക്സ് 6 കുടുംബം) (സിവിൽ സർവ്വേയർ സർവീസ്) ചുറ്റുമതിലിന്റെ നിർമ്മാണവും കൂട്ടൽ വേലയിൽ വലും—രൂപ 3,00,000	7,500
11	133/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. എ. ഇ. കോർട്ടേഴ്സ് (പഴയത്), പീറ്റുമ്പടം-മണ്ണിടിച്ചിൽ തടയുന്നതിന് സംരക്ഷണ കിരീടിയുടെ നിർമ്മാണവും മറ്റും (കുരിശ്വരം)— രൂപ 3,00,000	7,500	21	143/2008-09—ആർ. ഡി. കോർട്ടേഴ്സ്, പീറ്റുമ്പടം എ. കൂട്ട. I-V, (5 എണ്ണം) ചുറ്റുമതിലിന്റെ നിർമ്മാണവും പുറകുവശത്തെ സംരക്ഷണ വേലകളും മറ്റും— രൂപ 3,00,000	7,500
12	134/2008-09—ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസ്, പീറ്റുമ്പടം - ബേസ് മെൻറിന്റെയും തറയുടേയും സംരക്ഷണ വേലകളും മറ്റും— രൂപ 75,000	1,900	22	144/2008-09—ആർ. ഡി. കോർട്ടേഴ്സ്, തോട്ടപ്പുറം, പീറ്റുമ്പടം (എൻ. ജി. ഓ. 4 എണ്ണം - ഡ്യൂറൈക്സ് 8 കുടുംബം) ചുറ്റുമതിലിന്റെ നിർമ്മാണവും കൂട്ടൽ വേലയിൽ വലും—രൂപ 3,00,000	7,500
13	135/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. എ. ഇ. കോർട്ടേഴ്സ് (പഴയത്) കൂട്ടൽ - (ഓഫീസ്) പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നവീകരണ വേലകളും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും— രൂപ 75,000	1,900	23	145/2008-09—ആർ. ഡി. കോർട്ടേഴ്സ്, പീറ്റുമ്പടം എ. കൂട്ട. VI & VII, (2 എണ്ണം) ചുറ്റുമതിലിന്റെ നിർമ്മാണവും പുറകുവശത്തെ സംരക്ഷണ വേലകളും മറ്റും— രൂപ 3,00,000	7,500
14	136/2008-09—എം. ആർ. എസ്., പീറ്റുമ്പടം -പെൺ കുട്ടികൾക്കുള്ള റോഡ് വെറും മണ്ണാ കിരീടൻ നിർമ്മാണവും കൂട്ടൽ വഴത്ത് ഓഫീസ് സ്മാപിക്കലും മറ്റും— രൂപ 3,00,000	7,500	24	146/2008-09—ആർ. ഡി. കോർട്ടേഴ്സ്, പീറ്റുമ്പടം കെ. പി. X/267 & 268 ഡ്യൂറൈക്സ് എം. ആർ. എസ്. ന്യൂ സർവീസ്—കുൻ വഴത്തെയും പുറകു വശത്തെയും സംരക്ഷണ വേലകൾ— രൂപ 3,00,000	7,500
15	137/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. എ. ഇ. കോർട്ടേഴ്സ് (പുതിയത്) പീറ്റുമ്പടം-മഴ വെള്ള സംഭരണിയും സംരക്ഷണയിലേക്കുള്ള തെപ്പപ്പുകൾ നിർമ്മാണവും മറ്റും— രൂപ 3,00,000	7,500	25	147/2008-09—ആർ. ഡി. കോർട്ടേഴ്സ്, പീറ്റുമ്പടം കെ. പി. X/327, 428, 429 & APP ആഫീസ് കെട്ടിടം-ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും പുറകുവശത്ത് പണ്ണികു ആഫീസിനു സർവീസ് കൂട്ടൽ വേലയിൽ വലും— രൂപ 3,00,000	7,500
16	138/2008-09—റസ്റ്റററ് ഹൗസ്, കൂട്ടൽ - വാച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത ഭിംബസങ്ങളിൽ റസ്റ്റററ് ഹൗസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളെ നൽകുകയും ഓഫീസ് ഹോറി വർക്കുകൾ 2009-2010-ൽ ചെയ്യുന്നതുകൾ വേലകൾ— രൂപ 75,000	1,900	26	148/2008-09—എ. എസ്. റ്റി. & എസ്. റ്റി. സർവ്വേയർ കോർട്ടേഴ്സ് കൂട്ടൽ (ടെപ്പ്) I-I എണ്ണം, ടെപ്പ് 2-I എണ്ണം—നവീകരണ വേലകളും മറ്റും— രൂപ 3,00,000	7,500
17	139/2008-09—റസ്റ്റററ് ഹൗസ്, എല്ലാപ്പുറം-വാച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത ഭിംബസങ്ങളിൽ റസ്റ്റററ് ഹൗസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളെ നൽകുകയും ടി— രൂപ 35,000	900	27	149/2008-09—പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. കോർട്ടേഴ്സ് നം. 566, III, (യു. ഡി. സി.) പീറ്റുമ്പടം വോർച്ച തടയലും മറ്റും വേലകളും—രൂപ 75,000	1,900





ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്/ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് എന്നിവ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്/ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് എന്ന രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുകൂടിയ പ്രത്യേക പ്രത്യേക കവരുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് മ്യൂച്വൽ ജോലിയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖപ്പെടുത്തലിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ നിരതവേളയും പ്രാഥമിക കരാറും റ്റോലാസ് അടങ്ങിയ കവറിൽ (ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്) പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

റോലാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—9/എസ്. ഇ./എൽ. എച്ച്./സി.സി./2008-09/കെഎ — ടെൻഡർ-17 കി.മീ. 424/000 മുതൽ 434/430 വരെ—40 എം. എം. ബി. സി. ഉപയോഗിച്ച് കാലാവധിയിലുള്ള ഉപതിരുവ പ്യൂട്ടുകൾ—രൂപ 335 ലക്ഷം.

നിരതവേള—രൂപ 50,000.

റോലാസ് പ്രവർത്തിയുടെ വില—രൂപ 25,000+ വരെ.

റോലാസ് ഫോറം വിതരണ തീയതി— 21-1-2009 ആൻഡ് 22-1-2009

കാലാവധി—9 മാസം.

(പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ)

1. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം

ആദ്യത്തെ 3 മാസം—35%

രണ്ടാമത്തെ 3 മാസം—70%

അവസാനത്തെ 3 മാസം—100%

(പസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ മുകളിൽ കാണിയ സമയപരിധിയിലുള്ളിൽ ചെയ്തുതീർക്കേണ്ടതാണ്).

2. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് റോലാസ് സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരൻ (വ്യക്തി/സംസ്ഥാനം) പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്വയം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് കരാറുകാരൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണെന്നതിന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർക്ക് മന്ദ്രമേ റോലാസ് പ്രവർത്തിയുടെ നൽകുകയുള്ളൂ.

2. (എ.) ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക യന്ത്രസാമഗ്രികൾ

(1) ഫോട്ട് മിക്സ് പ്ലാന്റർ (100-120/80-100 കി. പി. എച്ച്.)—1 എണ്ണം

(2) പേവർ ഫിനിഷർ — 1 "

(3) പൈലറ്റ്ബോറി റോളർ — 1 "

3. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് റോലാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ (വ്യക്തി/സംസ്ഥാനം) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടങ്കൽ തുകയുടെ 50% തുകയ്ക്ക് പത്ത് വിഹിത പണിക്ക് സമാനമായ മറ്റു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പൈയുട്ടിൽ പരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബി. എം./ഡി. ബി. എം./ബി. സി./എസ്. ഡി. ബി. സി. എന്നീ ഇനങ്ങളുടെ 50% വീതം അളവുകൾ ഏകിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ആയതിന് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മന്ദ്രമേ റോലാസ് പ്രവർത്തിയുടെ നൽകുകയുള്ളൂ.

4. സംയുക്ത സംരക്ഷണത്തിന്റെ രാജ്യാധിപതിക്ക് റോലാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

5. കരാറുകാർ പ്രവൃത്തി സമയപരിധിയിലുള്ളിൽ തീർക്കാനാവശ്യമായ പ്രോഗ്രാം പാർട്ട് റോലാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

6. റോലാസ് വാങ്ങിയതിന്റെ വില അളവു തന്നിട്ടുള്ള റോലാസിനോടൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

7. കരാറുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ അന്തിമമായിരിക്കും. റോലാസ് തുറന്ന നിരക്കുകൾ നിരക്കുകളിൽ യാതൊരുവിധ നിരക്കു പോരെയുള്ളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

8. പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ മുൻറോലാസ് ഫോറം ഈ റോലാസിൽ 28-1-2009, 11 മണിക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ മറ്റൊരു നിബന്ധനകളും ഈ റോലാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the  
Superintending Engineer,  
NH (Central) Circle,  
Kochi, Vyttila.  
Phone: 0484-2304434.  
(Sd.)  
Superintending Engineer.

ലാലു റോലാസ് പാസ്തം

നമ്പർ ഡി. ഡി. 2638/2007. 2008 ഡിസംബർ 20.

കേരള ഗവർണ്ണറുടെ വേണ്ടി സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ നിരതവേളയും പാലങ്ങളും വിശദം മ്യൂച്വൽ ജോലി ആലുവ താലൂക്കിലുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് വകുപ്പിലെ യോഗ്യരായ കരാറുകാർക്കിതിന്നും റോലാസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തപാലിൽ അടങ്ങിയ കൈമാറ്റം. റോലാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചെമ്പർ കോൺട്രാക്ടർ സെക്ഷനുകൾ ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി.എ.എം. എസ്. 135/97/കോ-മെമ്പറേയർ തീയതി 13-11-1997 പ്രകാരം തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജോലിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വി.ല.വി.ല.യുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും റോലാസിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

റോലാസ് ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ

റോലാസ് നമ്പർ— 83/എസ്. ഇ.സി.സി. എ. 2008-04.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് — ബഡ്ജറ്റ് വർഷം 2006-07-പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും റോലാസ് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തൽ—

അടങ്കൽ തുക—രൂപ 37.5 ലക്ഷം.

നിരതവേള—രൂപ 50,000.

റോലാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—രൂപ 8,600+ 12.5% വരെ.

റോലാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും — 20-1-2009 മുതൽ 22-1-2009, 4 മണി വരെ.

റോലാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും — 30-1-2009, 4 മണി വരെ.

റോലാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 30-1-2009, 4.30 മണി.

കരാറുകാർക്ക് മാത്രം — എ. ക്ലാസ്.

വിവരങ്ങൾ കാലാവധി—12 മാസം.